

OGGETTO: Prestazione professionale tecnica (D.lgs 36/2023).

Progetto per la riqualificazione dei cortili esterni e della realizzazione di un teatro interno dell'Istituto Scolastico "Edmondo De Amicis" di Randazzo.

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Prestazioni incrementate del 10% per obbligo di adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM) fatta eccezione per le prestazioni personalizzate

Descrizione	Importo euro
1) Edilizia	
Sanita', istruzione, ricerca	
Valore dell'opera [V]: 156'290.74 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.3642%	
Grado di complessità [G]: 1.15	
Descrizione grado di complessità: [E.09] Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi - Istituti scolastici superiori oltre 25 classi - Case di cura.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]	1'572.75 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	2'920.83 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03(PE)=0.02] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	449.36 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04(PE)=0.01] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	224.68 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05(PE)=0.01] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	224.68 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06(PE)=0.03]	674.04 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07(PE)=0.05] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	1'123.40 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01(PE)=0.32]	7'189.73 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02(PE)=0.03]	674.04 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03(PE)=0.02]	449.36 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04(PE)=0.02]	449.36 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05(PE)=0.1]	2'246.79 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO': - Fino a 156'290.74 €: QcI.05.01=0.039	876.25 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06(PE)=0.06]	1'348.07 €
Variante delle quantità del progetto in corso d'opera [QcI.07(PE)=0.14]	3'145.51 €
Variante del progetto in corso d'opera [QcI.08(PE)=0.41]	9'211.84 €
Contabilità dei lavori a misura:	

- Fino a 156'290.74 €: QcI.09=0.06	1'348.07 €
Contabilita' dei lavori a corpo:	
- Fino a 156'290.74 €: QcI.10=0.045	1'011.05 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11(PE)=0.04]	898.72 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12(PE)=0.25]	5'616.98 €
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica [QdI.05(PE)=0.03]	674.03 €
SOMMANO	42'329.54 €
TOTALE PRESTAZIONI	42'329.54 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	42'329.54 €
Spese ed oneri accessori	0.00 €
TOTALE CORRISPETTIVO	42'329.54 €

Diconsi euro quarantaduemila-trecentoventinove/54.

Addebito contributo previdenziale INPS:

su euro 42'329.54 il 4% 1'693.18 €

Contributo integrativo Cassa di Previdenza:

su euro 44'022.72 il 4% 1'760.91 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo euro
Imponibile	45'783.63 €
IVA	
su euro 45'783.63 il 22%	10'072.40 €
TOTALE DOCUMENTO	55'856.03 €